CLIN	NSN	NOMENCLATURE	UI	QUANTITY	DELIVERY	UNIT PRICE BASE YEAR
	2840-01135-8783	CUSHION,CLAMP	EA			
0008AA				4	30 DAYS	$
0008AB				0	60 DAYS	$
0008AC				0	90 DAYS	$
0008AD				0	120 DAYS	$
0008AE				0	150 DAYS	$
0008AF				0	180 DAYS	$
				4	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				
	2840-01-139-2279	CLAMP HALF, TUBE	EA			
0009AA				3	30 DAYS	$
0009AB				0	60 DAYS	$
0009AC				0	90 DAYS	$
0009AD				0	120 DAYS	$
0009AE				0	150 DAYS	$
0009AF				0	180 DAYS	$
				3	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				
	2840-01-139-7117	CLAMP, TUBE, HINGED	EA			
0011AA				4	30 DAYS	$
0011AB				0	60 DAYS	$
0011AC				0	90 DAYS	$
0011AD				0	120 DAYS	$
0011AE				0	150 DAYS	$
0011AF				0	180 DAYS	$
				4	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				

	2840-01-142-8826	CLAMP, TUBE, HINGED	EA			
0014AA				9	30 DAYS	$
0014AB				0	60 DAYS	$
0014AC				0	90 DAYS	$
0014AD				0	120 DAYS	$
0014AE				0	150 DAYS	$
0014AF				0	180 DAYS	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**		9	6 MONTH TOTAL	$
	2840-01-144-4197	CLAMP HALF, TUBE	EA			
0015AA				3	30 DAYS	$
0015AB				0	60 DAYS	$
0015AC				0	90 DAYS	$
0015AD				0	120 DAYS	$
0015AE				0	150 DAYS	$
0015AF				0	180 DAYS	$
				3	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				
	2840-01-260-9193	CLIVIS ASSEMBLEY, FLA	EA			
0018AA				16	30 DAYS	$
0018AB				0	60 DAYS	$
0018AC				0	90 DAYS	$
0018AD				0	120 DAYS	$
0018AE				0	150 DAYS	$
0018AF				0	180 DAYS	$
				16	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				

	3120-01-144-3964	BUSHING, SLEEVE	EA			
0033AA				88	30 DAYS	$
0033AB				0	60 DAYS	$
0033AC				0	90 DAYS	$
0033AD				0	120 DAYS	$
0033AE				0	150 DAYS	$
0033AF				0	180 DAYS	$
				88	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				
	5342-01-224-1877	BRACKET, FRONT FRAME	EA			
0036AA				3	30 DAYS	$
0036AB				0	60 DAYS	$
0036AC				0	90 DAYS	$
0036AD				0	120 DAYS	$
0036AE				0	150 DAYS	$
0036AF				0	180 DAYS	$
				3	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				
	5342-01-352-6413	BRACKET, ENGINE ASSES	EA			
0037AA				33	30 DAYS	$
0037AB				0	60 DAYS	$
0037AC				0	90 DAYS	$
0037AD				0	120 DAYS	$
0037AE				0	150 DAYS	$
0037AF				0	180 DAYS	$
				33	6 MONTH TOTAL	$
9999	**S & A Miscellaneo**	**Upfront Cost $_____**				